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Baubeschreibung VoR-Haus

0.1 Baubeschreibung

Sanierung Johann-Heinrich-Vol3-Haus
Neubau Welcome Center Penzlin

Turmstralle 35 - 17217 Penzlin

Allg. Beschreibung des Vorhabens

Fir das Bauvorhaben ist zum Einen das denkmal-
geschitzte Johann-Heinrich-Vo-Haus zu sanieren,
zum Anderen ein Anbau mit zwei Gebaudeteilen (gen.
"Verbinder" u. "Neubau") neu zu errichten.

Das Vol3haus ist ein zweigeschossiges Fachwerkgebaude
mit zwei separaten Kellerrdumen mit Deckengewdlbe.

Der Neubau erhalt im Untergeschoss einen o6ffentlichen
WC-Trakt sowie HA- und andere Nebenrdume.

Im Erdgeschoss befindet sich ein grof3er multifunktionaler Raum,
im Dachgeschoss ein Lagerraum.

Das Erdgeschoss mit Obergeschoss (DG) wird in Verbindung
mit tragendenden und aussteifenden Stahlbetonbauteilen
groRtenteils als Bauwerk in Holzstanderbauweise errichtet.

Die Bekleidung soll der Fassaden soll mit dunkelgrauer
Faserzementplatte an Dach und Fassade gestaltet werden.

Der Verbindungsbau zwischen Alt- und Neubau enthalt
die ErschlieBung beider Gebaude mit Treppen und
behindertengerechtem Aufzug. (kein Bauaufzug)
Dieses Bauteil soll eine

Kaltglas-Vorhangfassade erhalten.

Ein weiterer Neubauteil betrifft das zukiinftige Stadtarchiv,
welches lediglich aus einem erdiberdecktem
Untergeschoss besteht.

Angaben zum Standort

Das Grundstiick wird tber die Turmstralie sowie

auch Uber die Speckstrale erschlossen.

Zudem liegt es an der 6ffentlichen Stralte -Steinberg-.
Ein entsprechender Fuhr- und Maschinenpark ist bei der

Kalkulation zu bertcksichtigen.
Die Andienung zur Baustelle soll Gber die
Turm- und/ oder auch Speckstral3e erfolgen.

Die Baustelle hat Lagerplatze, wie etwa auf dem nérdlichen
Vorplatz. (! Grundrisse, Lageplane Norden nach "unten"!)
Weitere Lagermoglichkeiten konnen auf besonderen

Antrag des AN auf dem angrenzenden Marktplatz

eingerichtet werden.

Parkmaéglichkeiten auf dem Baugrundstick sind nicht vorhanden.

Ein Anspruch auf Zuweisung von Stellflachen
fur Kraftfahrzeuge innerhalb des Baugrundsticks
besteht daher nicht.

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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Der Auftragnehmer hat sich vor Beginn der Arbeiten mit
den Verkehrsverhaltnissen auf dem Grundstiick vertraut
Zu machen.

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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Allgemeine Vorbemerkung

Hinweis zur Kalkulation

Mit den Preisen ist die komplette Leistung, einschl. Materiallieferung, abgegolten,
falls in der Leistungsbeschreibung nichts anderes zum Ausdruck kommt.

Sofern keine gesonderten Positionen ausgeschrieben sind, sind die Kosten fur
erforderliche Baustelleneinrichtungen in die Preise einzurechnen.

Das betrifft auch die Abfalllagerung und Entsorgung mit Containern und Big-
Packs. Erforderliche Gerate, Krane, Hubbiihnen, Bagger,

Geriste u.a. werden nicht gesondert ausgeschrieben und vergttet und sind
deshalb in die Einheitspreise mit einzukalkulieren! Die tatsachlichen Raumhodhen
sind aus den Schnittzeichnungen fir die Kalkulation zu beachten.

Notwendige Absperrungen, Schutzzaune, Schilder, Verkehrssicherungen u.a.,
Erschwernisse auf Grund der laufenden Nutzung durch die Anlieger,
witterungsbedingte Behinderungen u.a., sind in die Einheitspreise mit
einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergutet!

Eventuell erforderlich werdende Sicherungsmaflinahmen fiir bestehende,
angrenzende Gebaude, sind ebenfalls in die Einheitspreise mit einzukalkulieren.

Der Arbeitsbereich ist sauber zu halten, anfallener Schmutz und Abfall ist im
gleichen Zuge der Arbeiten (somit taglich) in Behaltnisse, wie Eimer, Sacke u.a. zu
fullen, Schutthaufen sind absolut unzulassig.

Der AG behalt sich vor, nach Vergabe der Leistungen einzelne Positionen nicht
ausflihren zu lassen!

Der Bieter erkennt den von der Bauherrschaft verfassten Wortlaut der Urschrift
des Leistungsverzeichnisses als allein verbindlich an. Der Kurz- und Langtext gilt
als Wortlaut der Urschrift.

Anderungen und Zuséatze am Text des LV's sind unzulassig.

STLB-Bau 04/2016 099

Vorbemerkung gleichw.techn.Spezifikat

Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische
Spezifikationen, z. B. nationale Normen, mit denen
Europaische Normen umgesetzt werden, europaische
technische Zulassungen, gemeinsame technische
Spezifikationen, internationale Normen, Bezug genommen
wird, werden auch ohne den ausdricklichen Zusatz: oder
gleichwertig, immer gleichwertige Technische Spezifikationen
in Bezug genommen.

Beachte!

Es wird empfohlen, die Gegebenheiten vor Ort in Augenschein zu nehmen. Fir
kurzfristige Begehungen melden Sie sich bitte im Architekturbiiro Thomas Finke:
0170 530 94 14

MalRgeblich sind die Forderungen des Stadtamtes, des Amtes fir Stadtgrin, der

Bauberufsgenossenschaften und sonst mitwirkender Behérden, Amtsstellen und
Korperschaften.

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto



15.02.2018
Projekt: 2014/017 PEN-Turmstral3e 35, Neubau / Sanierung Vosshaus Seite 4
LV: 11 Estricharbeiten

Pos.Nr. Menge Einheitspreis Gesamtpreis

Beachte!

Hinweis Bauwesenversicherung und Umlagen

Die vom AG abgeschlossene Bauwesenversicherung deckt die vom AN zu
erbringenden Leistungen mit ab. Der AN beteiligt sich an der vom AG zu
zahlenden Versicherungspramie mit dem Anteil von 0,30% der
Netto-Abrechnungssumme.

Dem AN werden rohbauseitig Baustelleneinrichtungen
wie eine Miet-Toilette zur Verfiigung gestellt.

Des Weiteren werden dem AN Bauwasser- und
Baustromanschluss (63A) zur Verfigunggestellt.

Die Kosten des Verbrauchs sind vom AN zu tragen.

Ist eine Messung nicht moglich, hat sich der AN an den Kosten
fur Baustrom mit 0,35% und fur Bauwasser mit 0,2% der
Netto-Abrechnungssumme zu beteiligen.

Der AG hat das Recht, die vorgenannten Kosten von der Schlussrechnung in
Abzug zu bringen.
ZTV Estricharbeiten

2 BESONDERER TEIL - Estricharbeiten

21 Geltungsbereich und Ausfiihrungsgrundlage

Der sachliche Geltungsbereich ergibt sich aus ATV DIN 18353 - Estricharbeiten, ATV DIN
18354 — Gussasphaltarbeiten und ATV DIN 18340 - Trockenbauarbeiten.

Die technische Ausflihrung ergibt sich aus den genannten wie aus den im Folgenden
aufgefiihrten Regelwerken.
Ergénzend zu den in VOB, Teil C aufgefiihrten Normen gelten:

DIN 4102 - Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen

DIN 4109 - Schallschutz im Hochbau

DIN 52270 - Prifung von Mineralwolle-Dammstoffen - Begriffe, Lieferfor-
men, Lieferarten

DIN EN 826 - Warmedammstoffe fur das Bauwesen - Bestimmung des Ver-
haltens bei Druckbeanspruchung

DIN EN 1264-4 - FuBboden-Heizung - Systeme und Komponenten - Teil 4:
Installation

DIN EN 12620 - Gesteinskdérnungen flr Beton

DIN EN 13318 - Estrichmértel und Estriche - Begriffe

DIN EN 13454-2 - Calciumsulfat-Binder, Calciumsulfat-Compositbinder und Calcium—
sulfat-Werkmortel flr Estriche - Teil 2: Prifverfahren

DIN EN 13813 - Estrichmortel, Estrichmassen und Estriche - Estrichmdrtel und

Estrichmassen - Eigenschaften und Anforderungen

Zusatzlich zu beachtende Technische Regeln:

Arbeitsblatter der Arbeitsgemeinschaft Industriebau e.V. (AGI):

A12Teil1 - Industrieestriche - Ergdnzungen zu DIN 18560 - Zementestrich, zementge-
bundener Hartstoffestrich

A 12 Teil 2-1 - Industrieestriche - Erganzungen zu DIN 18560 - Konventioneller Anhydrit-

estrich
A12Teil 3 - Industrieestriche - Erganzungen zu DIN 18560 - Gussasphaltestrich
A 80 - Impragnierung, Versiegelung, Beschichtung, Reaktionsharzestrich

Merkblatter und Richtlinien des Bundesverbandes Systembdden e.V.:
Nr. 12 - Oberflachenibergang bei Systembdden

Allgemeine techn. Vertragsbedingungen
Anwendungsrichtlinie zu DIN EN 13213 - Hohlbdden

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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Merkblatter der Industriegruppe Estrichstoffe (IGE) und des Industrieverbands Werk-Moértel

(IWM):

Nr.1 - FlieBestriche auf Calciumsulfatbasis in Feuchtrdumen

Nr.2 - Austrocknung von FlieRestrichen auf Calciumsulfatbasis

Nr.3 - Calciumsulfat-FlieRestriche auf Fulbodenheizung

Nr.4 - Beurteilung und Behandlung der Oberflachen von Calciumsulfat-Flie3estrichen
Nr.5 - Fugen in Calciumsulfat-FlieBestrichen

BEB-Hinweisblatter des Bundesverbands Estrich und Belag (BEB):

Hinweise fur Fugen in Estrichen, Teil 1: Fugen in Industrieestrichen

Hinweise fir Fugen in Estrichen, Teil 2: Fugen in Estrichen und Heizestrichen auf Damm-
schichten nach DIN 18 560

Untergrinde fiir Industrieestriche - Anforderungen, Priifung und Vorbehandlung
Oberflachenzug- und Haftzugfestigkeit von FuBbdden - Allgemeines, Priifung, Einflisse,
Beurteilung

Hinweise zur Verlegung von FlieRestrichen auf Calciumsulfatbasis

Abdichtungen nach DIN 18195 - Teile 4 und 5 Arbeitsrichtlinien

Abdichtungen nach DIN 18195 - Teile 8, 9 und 10. Erganzung der Arbeitsrichtlinien fiir
die Teile 4 und 5

Hinweise zur Verlegung von dicken Zement-Verbundestrichen

Hinweise zur Auswahl von Zementen fiir die Estrichherstellung im Wohnungs- und Ver—
waltungsbau

Hinweise fiir Estriche im Freien, Zement-Estriche auf Balkonen und Terrassen
Betonbdden fiir Hallenflachen

Bauklimatische Voraussetzungen zur Trocknung von Estrichen

Verlegung von MW-Trittschallddmmplatten nach DIN EN 13162

Verlegung von EPS-Trittschallddmmplatten nach DIN EN 13163

Beurteilen und Vorbereiten von Untergriinden, Verlegen von elastischen und textilen
Bodenbelagen, Schichtstoffelementen (Laminat), Parkett und Holzpflaster. Beheizte und
unbeheizte Fullbodenkonstruktionen.

Hinweise fur die Verlegung von Zementestrichen

Hinweise fur die Verlegung von Estrichen in der kalten Jahreszeit

Arbeitsanweisung CM-Messung

Ablaufprotokoll fiir die Herstellung beheizter FuRbodenkonstruktionen

Protokoll zum Belegreifheizen des Estrichs

Risse in zementgebundenen Industriebéden

Rohre, Kabel und Kabelkanale auf Rohdecken. Hinweise flr Estrichleger und Planer,
Teil Estrichtechnik

Hinweise zur Planung, Verlegung und Beurteilung sowie Oberflachenvorbereitung von
Calciumsulfatestrichen

Ausgleichschichten aus Leichtmortel

Schnittstellenkoordination bei beheizten FulRbodenkonstruktionen

Vorbereitende MalRnahmen zur Verlegung von Oberbodenbelagen auf Zement- und
Calciumsulfatheizestrichen

Hoher belastbare Calciumsulfatestriche im Gewerbebau

Hinweise zur beschleunigten Trocknung von Calciumsulfatestrichen

IVD-Merkblatter des Industrieverbands Dichtstoffe e.V., insbesondere:

Nr.
Nr.

Nr.

Nr.

1: Abdichtung von Bodenfugen mit elastischen Dichtstoffen

3: Konstruktive Ausfihrung und Abdichtung der Fugen in Sanitar- und
Feuchtrdumen

4 : Abdichtung von Fugen im Hochbau mit aufzuklebenden Elastomer-Fugenban-
dern

5: Butylbander

Glteschutz:
RAL-RG 818 - Giiteschutz Estriche - Glitesicherung

BVF-Richtlinien des Bundesverbandes Flachenheizungen und Flachenkuhlungen e.V.: BVF
Fachinformation Flachenheizung

VdS-Richtlinien der VdS Schadenverhitung GmbH des Gesamtverbandes der Deutschen

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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Versicherungswirtschaft (GDV):
VdS 2021 - Brandschutz bei Bauarbeiten; Merkblatt zur Schadenverhiitung

Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z. B. nationale
Normen, mit denen Europdische Normen umgesetzt werden, europdische technische
Zulassungen, gemeinsame technische Spezifikationen, internationale Normen, Bezug
genommen wird, werden auch ohne den ausdriicklichen Zusatz: ,oder gleichwertig®, immer
gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

2.2 Angaben zu Stoffen und Bauteilen

Polystyrol-Hartschaumplatten miissen zur Vermeidung von Schwindfugen ausreichend abge—
lagert sein. Der Nachweis Uber das Herstellungsdatum kann verlangt werden.

Es sind nur chromatarme Zemente zu verwenden.

Vor Ausfilhrungsbeginn hat der Auftragnehmer mit dem Auftraggeber festzulegen, wo das
zu verwendende Material auf der Baustelle gelagert werden kann, um gegenseitige
Stérungen der am Bau beteiligten Handwerker wahrend der Bauausfiihrung zu vermeiden.

2.3  Angaben zur Ausfiihrung
2.3.1 Allgemeines

Vor Beginn der Arbeiten sind die tatsdchlichen Einbauh6hen bezogen auf das gesamte
Ausbausystem von der Bauleitung in Erfahrung zu bringen, wenn unzuléssige Toleranzen
oder Anderungen des geplanten FuBbodenaufbaus festgestellt oder vermutet werden.

Werden Mehrdicken gegeniiber dem Leistungsverzeichnis erforderlich, sind diese vor Be—
ginn der unmittelbar betroffenen Leistung zu vereinbaren.

Die Stellflachen fiir Misch- und Foérdereinrichtungen sind gemeinsam mit der Bauleitung
vorher festzulegen.

Saulen von Schwenkarmaufziigen durfen nicht zwischen Balkonen oder Kragplatten einge—
spannt werden; beim Einspannen in Mauerwerksoffnungen sind diese vor Beschadigungen
zu schitzen, nach Mdéglichkeit sind Fensterwinkel zu verwenden.

Bei der Verwendung von Fassadenaufziigen oder sonstigen Fordereinrichtungen ist die
Fassade einschlieRlich der Offnungen vor Verschmutzung zu schiitzen. Die dazu erforder—
lichen Leistungen gehdren zur Baustelleneinrichtung.

Ergibt sich aus dem Meterriss, dass geplante Estrichdicken nicht eingehalten werden
koénnen - das gilt ganz besonders fiir Mindestdicken -, so ist Uber die Bauleitung eine Ent-
scheidung zu fordern.

Bereits fertig gestellte Leistungen Dritter, wie Sichtbetonbauteile, Installationen, Fertigla—
ckierungen von Heizkdrpern, Tiren, Holzbauteilen, Treppen, Beldgen etc. sind vom Auftrag-
nehmer gegen Beschadigung und Verschmutzung wirksam zu schitzen. Entstandene
Verunreinigungen sind umgehend zu beseitigen.

Fir den Bodeneinstand von nach dem Estrich einzubauenden Zargen in den Estrich sind
Taréffnungen entsprechend auszusparen. Nach Zargen-Montage ist der Estrich in diesem
Bereich fachgerecht zu schlief3en.

Aussparungen sind zu schalen.

Haftbriicken missen grundsatzlich vollstdndig abtrocknen.

Ist Schleifen und Spachteln vorgesehen, so bleibt die Anzahl der Schleifgdnge und
Spachtelauftrage sowie die Wahl der richtigen Kérnung dem Auftragnehmer Uberlassen und

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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ist auf die vorgesehene Beschichtung einzustellen.

Vor Arbeiten, die Feinstaub erzeugen, sind die Raume entsprechend abzudichten, der
Staub zu beseitigen und/oder Absauggerate zu verwenden.

Terrazzo-FuRbdoden sind mit Zement als Bindemittel und ohne Kunstharzzusatze herzu-
stellen.

Die mit frisch ausgefiihrtem Estrich fertig gestellten Raume sind abzusperren; das
bendtigte Absperrmaterial hat der Auftraggeber zu stellen.

Die Estrichoberflache muss nach Freigabe zur Begehbarkeit so widerstandsfahig sein, dass
sie bis zur Verlegung des Oberbodens den normal iblichen Handwerkerverkehr ohne
Schaden aufnehmen kann.

Ist eine Bauaustrocknung mit Trockengeraten vorgeschrieben bzw. im Leistungsver-
zeichnis enthalten, so ist bis auf den vorgegebenen Sollwert zu trocknen. Das Aufstellen
eines Hygrometers zahlt zu den Nebenleistungen.

Alle Maf3e sind vor der Ausfiihrung am Bau zu Uberprifen, sofern keine Detailzeichnungen
mit verbindlichen Maflangaben vorliegen.

Vor Ausfihrungsbeginn hat der Auftragnehmer mit dem Auftraggeber festzulegen, wo die
Misch- und Fordereinrichtungen aufgestellt werden koénnen, ohne andere am Bau
beteiligten Handwerker wahrend der Bauausfiihrung zu behindern.

Zementestriche, bei denen die Gefahr des Aufschiisselns besteht, sind fiir einen Zeitraum
von mindestens 2 Wochen ab Verlegung mit einer Kunststofffolie abzudecken.

Die Estrichoberflache muss nach Freigabe zur Begehbarkeit so widerstandsfahig sein, dass
sie bis zur Verlegung des Oberbodens die ublichen Belastungen des Baubetriebs ohne
Schaden aufnehmen kann.

2.3.2 Dammungen

Erkennt der Auftragnehmer Umstéande, die die Schallddammung beeintrachtigen kénnen, hat
er die Bauleitung darliber zu informieren.

Dammschichten sind an im FuRbodenaufbau befindlichen Rohrleitungen kantengerade zu
verlegen. Eine akustische Entkopplung ist zu garantieren. Rohrbefestigungen dirfen keinen
Schall auf die Decke Ubertragen.

Bevor durch den Einbau des Estrichs die Dammung verdeckt wird, muss die Leistung durch
die Bauleitung abgenommen werden.

Auf die Rohdecke gestellte, selbstklebende Randstreifen sind stoRiberlappend so anzu-
bringen, dass alle Bauteile wirksam getrennt sind und ein Uberstand tber OK-Estrich
gewahrleistet ist.

Der Randstreifenliberstand darf vom Estrichleger grundsétzlich nicht abgeschnitten werden.

Ist die Wandbekleidung nicht bis zur Rohdecke gefiihrt und befindet sich der Absatz noch
innerhalb des FuRbodenaufbaus, so missen zur Vermeidung von Schallbriicken Damm-
stoffstreifen als Auflage fir die abgewinkelten Randstreifen eingebracht werden.

Erkennbare Mangel am Baukdrper sowie in den Vorleistungen, die sich nachteilig auf die
Schalldammung auswirken kdnnen, sind dem Auftraggeber mitzuteilen.

Metallteile wie Ablaufe, Rohre, Standkonsolen, Trennschienen u. dgl. dirfen grundsatzlich
keine starre Verbindung mit dem Estrich besitzen; sie sind mit DAmmstreifen zu ummanteln
und ggf. gegen chemische Einflisse aus dem Estrich zu schitzen.

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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Bei mehrlagigen Dammschichten ist eine allseitige Fugeniiberdeckung vorzunehmen.
Dammstoffe dirfen keinesfalls Hohlstellen im FuRBboden ergeben. Falls die Rohdecke
unzuldssige Toleranzen aufweist, ist nach Ricksprache mit der Bauleitung ein Ausgleichs—
estrich aufzubringen.

Hohlrdume zwischen und unterhalb von Rohren sind ggf. durch zuséatzliche Schittungen zu
dadmmen, bei spaterem Fliesen- oder Plattenbelag ist ein gebundener Ausgleich erforder—
lich.

Im Bereich von Estrichtransportwegen wie Fluren, Vorplatzen etc. ist die Dammung erst
kurz vor Estricheinbau zu verlegen, um Schaden am Dammmaterial durch Transportbewe-
gungen etc. auszuschliel3en.

Dammschichten auf nicht unterkellerten FuRbdden sind gegen aufsteigende Feuchtigkeit
zu schitzen.

Beim Umgang mit Mineralfaserddmmstoffen sind die Regeln der BGBau Fachinfo
Pravention Mineralwolle-Dammstoffe zu beachten.

Sofern FlieBestrich auf die Dammung aufgebracht wird, ist die Abdeckung der Ddmmung
durch Kleben oder Schweilten der Uberlappungen wasserundurchlassig auszufiihren.

2.3.3 Fugen

Trennfugen, Bewegungsfugen und Anschlussfugen an andere Bauteile sind von
Mortelbricken und Verunreinigungen, die die Funktion der Fugen beeintrachtigen,
freizuhalten.

Erforderliche Fugen sind nach einem Fugenplan anzulegen. Die einzelnen Felder sind ohne
Arbeitsunterbrechung herzustellen. Bewehrungen sind bei Bewegungsfugen zu unter-
brechen.

Fugen sind auch dort anzulegen, wo Koérperschalliibertragung vermieden werden soll.

Ist bei schwimmenden Estrichen ein Hohenversatz der Platten nicht auszuschlief3en, sind
sie so zu verdibeln, dass eine horizontale Bewegung mdglich ist.

Elastische Fugen sind grundsatzlich zu hinterfilllen, um eine Dreiflankenhaftung zu
vermeiden. Als Hinterfillung sind geschlossenzellige, nichtsaugende Materialien zu
verwenden.

2.3.4 Garagenestriche

Garagenestriche und ihre Fugen missen den offentlich-rechtlichen Bestimmungen ent-
sprechen und besténdig gegen Ol, Benzin und Tausalz sein.

Werden Bewegungsfugenprofile in befahrbaren Flachen ausgeschrieben, miissen sie mit
auswechselbaren Einlagen versehen sein. Diese Einlagen mussen horizontale und vertikale
Bewegungen bis 20 mm aufnehmen kénnen. Eine Anordnung von Schrauben in der
befahrbaren Oberflache ist nicht zulassig. Die feststehenden Profilteile sind gemal Her-
stellerangaben zu befestigen.

Metallteile mussen bei zu erwartender Belastung allseitig korrosionsgeschutzt sein. Das gilt
insbesondere fir Tiefgaragen.

2.3.5 Heizestrich

Bewegungs- und Randfugen querende Leitungen sind in Hilsen zu fihren.

Flr Elektro-FuBbodenheizungen diirfen nur fir diesen Temperaturbereich ausdriicklich zu-
gelassene Estriche verwendet werden.

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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Bewegungsfugen sind unabhangig vom Belag auch beim Zusammentreffen verschiedener
Flachen, z.B. in Tlren, anzuordnen.

Bewegungsfugen missen mindestens 5 mm breit sein.
Der Auftragnehmer hat den Estrich zum Beheizen nach seiner Mafgabe freizugeben.

Vor dem Einbringen des Estrichs ist zu priifen, dass vom Verleger der Fulibodenheizung je
200 m? Flache bzw. je Wohnung mindestens drei Messstellen ausgewiesen sind, an denen
spater problemlos ohne Gefahr der Beschadigung von Rohren die Probeentnahme zur
Messung der Restfeuchte moglich ist. Fehlen solche markierten Messstellen, ist die
Bauleitung vor Beginn der Arbeiten zu informieren.

2.3.6 Gussasphaltbeldage

Randstreifen sind durch den Auftragnehmer nach der Verlegung des Gussasphaltestrichs
zu entfernen, wenn kein weiterer Bodenbelag vorgesehen ist.

Asphaltestriche in Rdumen mit erdbertihrenden Betonflachen sind grundséatzlich auf einer
wasserundurchlassigen Trennschicht zu verlegen.

Flr saurefeste Asphaltestriche sind kalkfreie Mineralstoffe als Fller zu verwenden. Beim
Einsatz im Industriebau ist DIN 28052 - Oberflachenschutz mit nichtmetallischen
Wirkstoffen fur Bauteile aus Beton in verfahrenstechnischen Anlagen, zu beachten.

Der Aufstellbereich des Asphaltkochers ist allseitig abzusperren. Nach Abschluss der
Arbeiten ist der Bereich griindlich zu reinigen.

Werden Gussasphaltestriche auf alten und dichten Zementestrich aufgebracht, ist mit der
Bildung von Gasblasen zu rechnen. Diese sind auszuschneiden und neu zu belegen.

Beim Belegen von relativ frischem Unterbeton sollte eine Trennschicht aus unbeschichte—
tem Vlies eingebaut werden.

2.3.7 Sanierungsarbeiten

Bei Aufbringen von hydraulisch gebundenen Verbundestrichen auf Altbeton darf dieser
nicht wassergesattigt sein. Verunreinigungen, die bis in den Beton eingedrungen sind,
erfordern ein Frasen des Untergrundes.

Verfahrensbedingte Vermischungen und Abfall von Strahlarbeiten sind vom Auftragnehmer
zu beseitigen und zu entsorgen. Dabei sind StrahImittelriickstdnde auch aus dem umliegen—
den Verkehrsraum, aus Poren, Fugen u. dgl. und von den Gerilstbdden zu entfernen.

2.3.8 Hohlbdéden

Bei Hohlbdden muss eine gleichmafig dicke Estrichschicht gewahrleistet sein.

Bei mehrschichtigen Hohlbdden ist auf den Trockenunterbau flachig eine PE-Trennfolie auf-
zubringen, oder die St6Re der Schalungselemente sind mit Klebeband abzudichten, dass

beim VergieRen kein Estrich in den abgegrenzten Bodenhohlraum flief3t.

Aussparungen fir Elektroanschliisse oder Liftungseinsatze sind gemaf den Vorgaben einzu-
messen und zu fixieren.

Vor Einbau der Hohlbodenunterlage hat der Auftragnehmer die Qualitat und MaRhaltigkeit
der Rohbodenoberflache zu lberprifen.

Vorinstallierte Kabel, soweit unvermeidbar, sollen gebiindelt sein, aber nicht fixiert, so dass
sie jederzeit verschiebbar bleiben.

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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Der Nachweis fiir Brandabschottungen muss sich auf das gesamte System, nicht nur auf
einzelne Bauteile beziehen.

Metallteile sind ausreichend gegen Korrosion geschitzt einzubauen.

Soll im Hohlboden eine Zwangsliiftung vorgenommen werden, sind zur Vermeidung
statischer Aufladung keine Kunststofffolien, sondern zusatzliche Beschichtungen vor-
zusehen.

Der gesamte Unterbau des Hohlbodenaufbaues muss aus nichtbrennbaren und auch fir
einen luftungsfihrenden Bodenhohlraum hygienisch unbedenklichen Materialien bestehen.

Der Trockenaufbau ohne Estrichschicht bei mehrschichtigen Hohlbdden muss nach
Absprache auch fur Handwerker anderer Gewerke bedingt begehbar sein. Eine Sperrung
der Baustelle fiir die gesamte Einbauzeit ist nicht moglich.

Die Oberflache des Estrichs muss so beschaffen sein, dass der Ful3bodenleger nur noch
reinigen, anschleifen und grundieren muss.

2.4  Preisinhalte
Ergdnzend zu DIN 18353 bzw. 18354 gelten als Nebenleistung:

- Arbeitsunterbrechungen sowie Ortswechsel innerhalb der Baustelle, bedingt durch
paralleles Arbeiten mit anderen Gewerken, es sei denn, dass das hierbei allgemein
Ubliche Mal} Uberschritten wird.

- Liefern und Einbauen der Randstreifen bei schwimmenden Estrichen, falls nicht als eige—
ne Position ausgeschrieben.

- Der saubere Anschluss von Gussasphaltestrich an Steig- und Fallleitungen fir Sanitar-
und Heizungsinstallation.

- Der bei korrekter Verlegung von Rohrleitungen in der Dammschicht entstehende
Aufwand fir Anpassung und Verschnitt. Das gilt nicht bei FuRRbodenheizungen.

- Das Liften der Rdume und das Staubsaugen in geschlossenen Raumen nach der
Verarbeitung von Mineralfasererzeugnissen.

- Das Hinterfullen von ausgeschriebenen Fugen, das Reinigen, Vorbehandeln und das
Begradigen der Rander durch Abkleben.

Ergédnzend zu DIN 18353 bzw. 18354 gelten als Besondere Leistung:

- Aufwendungen zum Gewahrleisten der Mindesttemperatur von Luft und Boden.
- Leitungsdurchdringungen in Doppel- oder Hohlraumbdden mit Dichtung und Rosette.

2.5 Abrechnungshinweise

Werden Mehrdicken ausgeschrieben, so gilt bei Nichteinhaltung der genormten Toleranzen
durch den vorhandenen Untergrund der Preis fir die Mehrdicke bereits bei geringer
Uberschreitung der urspringlich vorgesehenen Gesamtdicke, sofern in der gleichen
Position kein angemessener Ausgleich fir die Mehrleistung enthalten ist.

In allen anderen Féllen wird der Gesamteinzelpreis fir eine bestimmte vorgegebene Dicke
aus dem Grundpreis zuzUglich der Mehrdicke je angefangene Einheit gebildet.

2.6 Sonstige Angaben zur Bauausfiihrung
Der Auftragnehmer hat dafiir Sorge zu tragen, dass wahrend der Ausfihrung seiner
Leistungen immer mindestens ein flieRend deutsch sprechender Mitarbeiter seiner Firma

auf der Baustelle anwesend ist.

Zu den auf der Baustelle vorzuhaltenden Ausflhrungsunterlagen zahlt neben den
Ausfiihrungsplanen auch eine Ausfertigung der Leistungsbeschreibung.

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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Die Ausfuhrungszeichnungen kénnen vor der Angebotsabgabe nach vorheriger
Terminabsprache eingesehen werden.

2.7 Besondere Angaben zur Baustelle

2.8 Besondere Nutzungsanforderungen

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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ZUSATZLICHE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN - ZTV, allgemein

1 ALLGEMEINER TEIL
1.1 Geltungsbereich, Allgemeines

1.1.1
Diese Vorbemerkungen sind ZUSATZLICHE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN -
ZTV.

1.1.2

Bei Widerspriichen zu den ZTV gelten vorrangig die Angaben im Leistungsverzeichnis.

Bei Widersprichen zwischen dem Leistungsverzeichnis und der bei Auftragsdurchfihrung
malfgeblichen Zeichnung ist nach den Zeichnungen bzw. Planen zu arbeiten; daraus
entstehende Rechte des Auftragnehmers werden damit nicht eingeschrankt.

Der Besondere Teil dieser ZTV hat Vorrang vor dem Allgemeinen Teil.

1.1.3

Die vom Auftragnehmer verwendeten Ausfihrungsunterlagen missen den Freigabe-
vermerk des Auftraggebers oder seines Architekten tragen, um Verwechslungen bei der
Bauausfuhrung zu vermeiden. Ungiiltige Unterlagen sind vom Besitzer entsprechend zu
kennzeichnen und als Beweismittel aufzubewahren. Nicht freigegebene Unterlagen durfen
nicht verwendet werden. Dies entbindet den Auftragnehmer aber nicht von seiner Prifungs-
und Hinweispflicht. Diese bleibt unberihrt.

Wahrend der Dauer der Bauarbeiten muss der Auftragnehmer die Projektunterlagen ein-
schlieBlich Leistungsbeschreibung auf der Baustelle zur Einsicht bereit halten.

1.1.4

Die Bauleistungen sollen den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechen. Die
Anwendung der angegebenen Normen befreit nicht von der Verantwortung fir eigenes
Handeln.

Sind bautechnische Regeln einzuhalten, so gilt grundséatzlich die zum Zeitpunkt der Abnah-
me in Kraft befindliche Vorschrift, sofern diese keinen eigenen spateren Giiltigkeitsvermerk
tragt. Fur die Preisbildung gelten unabhangig davon die zum Zeitpunkt der Angebotsab-
gabe gultigen Vorschriften; ein Preisausgleich kann ggf. verlangt werden.

1.1.5

Auch wenn die VOB/B nicht als Ganzes vereinbart ist, gelten die Abschnitte 2 (Stoffe, Bau-
teile) und 3 (Ausfihrung) der Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen (VOB/C).
DIN 18300 ff. haben Vorrang vor DIN 18299 - Allgemeine Regelungen fiir Bauarbeiten jeder
Art .

1.1.6

Kurzbezeichnungen in den Ausschreibungstexten und Leistungspositionen entsprechen
den in diesen ZTV angegebenen Normen. Bei technisch widerspriichlichen Angaben im Leis—
tungsverzeichnis zwischen Kurztext (z.B. im AVA-Programm) und Langtext gelten die
Angaben im Langtext; das gilt auch bei Angeboten.

1.1.7

Sofern mehrere Teile einer technischen Regel anzuwenden sind, ist in der Regel der Haupt-
titel zitiert. Werden Teilausgaben zitiert, so ist der zitierte Teil Ausflilhrungsgrundlage. Die
Auflistung von Normen erhebt keinen Anspruch auf Vollstandigkeit und listet nur gednderte
und zusatzliche Technische Regeln zur VOB/C auf.

1.1.8
Erkennt der Bieter, dass Leistungsbeschreibungen unvollstdndig, nicht eindeutig oder tech-

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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nisch nicht richtig sind, so soll er - ohne befreiende Wirkung fir den Ausschreibenden - eine
Klarung herbeifiihren.

1.1.9
Individuelle Vereinbarungen haben Vorrang und sind an keine Form gebunden, soweit
nichts anderes vereinbart ist.

1.1.10
Mit seiner Unterschrift unter sein Angebot erkennt der Auftragnehmer an, dass diese Rege—
lungen Vertragsbestandteil werden.

1.2 Stoffe, Bauteile

1.2.1

Werden fir einzubauendes Material Gltenachweise gemafl den Rechtsvorschriften, DIN-
Bestimmungen oder Vertragsunterlagen gefordert, so gelten diese auch dann als erbracht,
wenn ein Uberwachungsvermerk eines zugelassenen Instituts oder einer amtlichen
Einrichtung auf den Baustoffen oder der Verpackung oder dem Lieferschein angebracht ist.

Die ggf. in eingeflihrten Technischen Baubestimmungen geforderten Kennzeichnungen
werden davon nicht beruhrt.

1.2.2
Wird in der Leistungsbeschreibung ein Fabrikat mit dem Zusatz "oder gleichwert" vor—
gegeben, so ist die Gleichwertigkeit als Mindestforderung zu verstehen.

Gleichwertigkeit im Sinne der Leistungsbeschreibung bedeutet, dass die geforderten techni-
schen Parameter (z.B. Male, Leistung, physikalische, chemische und biologische Eigen—
schaften), die Schadensbestandigkeit und die Nutzungsdauer durch das angebotene
Fabrikat eingehalten werden. Die Gleichwertigkeit ist auf Verlangen ggf. durch
Priifzeugnisse, Prospekte, Muster oder anderweitig darzulegen.

Kriterien der Prufung und Zulassung missen in ihrer Gesamtheit erfillt sein. Vorgeschrie-
bene Prifungen durch Rechts- oder Verwaltungsvorschriften oder nach DIN- oder EN-Nor—
men missen nachweisbar sein.

Ist ein Fabrikat nach dem Zusatz "oder gleichwertig" in den vorgesehenen Freiraum fir
"Angebotenes Fabrikat: ..... " vom Bieter nicht eingetragen, so gilt im Falle der Auf-
tragserteilung das vom Auftraggeber eingetragene Fabrikat als vereinbart.

1.23

Werden flr nicht genormte Erzeugnisse Nachweise fiir die Gebrauchstauglichkeit verlangt
und kann fir eingebaute Erzeugnisse ein solcher Nachweis nicht erbracht werden, gilt das
als Fehler der Werkleistung. Referenzen kdénnen in diesem Fall den Nachweis nicht er-
setzen.

1.24

Sind Zulassungsbescheide nachzuweisen, so sind sie als Ganzes mit den dazugehdrigen
Anlagen - jedoch ohne Priifprotokolle - vorzulegen. Teilkopien gentigen den Anforderungen
nicht. Einzelzulassungen miissen auf den Namen des Herstellers ausgestellt sein.

Die Nachweise der Priifungen sind entsprechend dem Baufortschritt zu Gibergeben.

1.25

Liegen fir einzubauende oder zu liefernde Stoffe oder Bauteile keine Normen oder indivi-
duelle Zulassungen vor, so ist fir den sachgeméafen Einsatz von den Herstellerangaben
auszugehen. Diese sind auf Verlangen nachzuweisen.

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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1.2.6

Der Auftragnehmer ist grundsatzlich verpflichtet, bauseitig geliefertes oder vorgesehenes
Material auf die Verwendbarkeit zur Herstellung eines mangelfreien Werkes zu prifen. Die
Pflichten des Auftraggebers werden damit nicht eingeschrankt.

1.3  Ausfiihrung

1.3.1

Der Wortlaut des vom Auftraggeber (bergebenen Leistungsverzeichnisses ist als
Grundlage der Leistungserbringung verbindlich. Das gilt auch dann, wenn der Auftrag-
nehmer Kurzfassungen verwendet.

Werden vom Bieter einzelne Positionen oder Abschnitte des Leistungsverzeichnisses als
technisch mangelhaft angesehen, ist er im gegebenen Rahmen seines Fachgebietes und
unter besonderer Berucksichtigung der Hinweise in VOB Teil C verpflichtet, Bedenken an-
zumelden. In diesem Fall ist er auch berechtigt, nach Mdglichkeit ein Nebenangebot vorzu-
legen. Eintragungen in das Leistungsverzeichnis Uber die dort geforderten Angaben hinaus
sind unzulassig.

Punkt 1.3.1 Absatz 1 behalt seine Giiltigkeit solange, bis der Auftraggeber etwaigen Neben-
angeboten zugestimmt hat.

1.3.2

Ist der Auftragnehmer zur Anmeldung von Bedenken verpflichtet, so muss er auch auf die
nachteiligen Folgen aufmerksam machen. Das gilt insbesondere fiir die in der Leistungs-
beschreibung und in den Planen vorgesehenen Konstruktionen, Arbeitsweisen, Systeme,
Stoffe und Fabrikate.

1.3.3
Uber die Ausfiihrung von Alternativpositionen bzw. Wahlpositionen ist rechtzeitig eine
Vereinbarung zu treffen.

1.34

Eventual- oder Bedarfspositionen dirfen grundséatzlich nur mit Zustimmung des
Auftraggebers bzw. dessen Bauleitung ausgefiihrt werden. Die gesetzlichen Regeln der Ge-
schaftsfuihrung ohne Auftrag werden davon nicht berihrt.

1.3.5 Abfallbeseitigung

Eigenes Restmaterial, Verschnitt, Bruch, Verpackungsmaterial, Strahimittel und dergleichen
sind vom Auftragnehmer kostenlos zu beseitigen. Die einschlagigen allgemeinen und
kommunalen Vorschriften iber die Entsorgung von Sonderabfall sind zu beachten.

Die Entsorgung von Abféallen, Abbruchmassen und Bauschutt umfasst die Verwertung
entsprechend den Vorschriften, Satzungen des Abfallverwertungsbetriebes bzw. der Gemein-
de und behérdlichen Auflagen.

Das Sortieren, Zwischenlagern und getrennte Laden und Transportieren ist danach in den
Preis einzukalkulieren. Das gilt entsprechend fiir die Trennung nach

- Wertstoffen

- Wiederverwertbarem Abfall

- Deponierbaren Abfallen

Abfall im Sinne von Nr. 4.1.12 DIN 18299 aus dem Bereich des Auftraggebers besteht aus
Stoffen, die vor Durchfiihrung der Bauarbeiten mit dem Bauwerk oder der baulichen Anlage
kérperlich verbunden waren. Die Grenze von 1 m*® bezieht sich auf einen Auftrag, bei
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mehreren Losen eines Auftrages auf ein Los (Fachlos).

Ist Abfall aus dem Bereich des Auftraggebers von mehr als 1 m® zu entsorgen, kann der Auf-
tragnehmer verlangen, dass die Entsorgung abzlglich der Deponiegebuhr als Festpreis
und die Deponiegebuhr in der zur Zeit der Deponierung gultigen Hohe zum Nachweis abge-
rechnet wird. In diesem Fall muss der Bieter neben dem Gesamtpreis eine Splittung
vornehmen und dem Angebot beilegen.

Der Nachweis uber die ordnungsgemafe Entsorgung kann verlangt werden.

1.3.6 Geriiste

Werden Gerlste bauseits bereitgestellt, so kdnnen sie unter der Voraussetzung der Ver—
kehrssicherheit vom Auftragnehmer auf eigene Gefahr benutzt werden. Missen vorhande-
ne Schutzvorrichtungen zur Ausfiihrung der Arbeiten entfernt werden, so sind diese nach Be—
endigung der Arbeiten vorschriftsgeman wiederherzustellen.

Fur das Aufrechterhalten der Betriebssicherheit ist der jeweilige Nutzer verantwortlich.

Gerlste sind sauber zu halten (Schmutz, Staub, Bauschutt) und arbeitstaglich zu reinigen;
dabei ist die Fassade vor Staub und Wasser zu schutzen. Sie sind grundsatzlich in dem
Zustand zu Ubergeben, in welchem sie Gbernommen worden sind. Die fiir diese Arbeiten
anfallenden Kosten sind Bestandteil der Preise.

Das Anbringen von Schwenkarmaufzligen u. dgl. darf nur an den dafiir vorgesehenen Punk-
ten und nach Abstimmung mit dem Aufsteller der Geriiste oder mit der Bauleitung erfolgen.

1.3.7 Baustelleneinrichtung

1.3.7.1
Sofern keine gesonderten Positionen ausgeschrieben sind, sind die Kosten fiir die nicht
vom Auftraggeber gestellte Baustelleneinrichtung in die Preise einzubeziehen.

1.3.7.2
Die Beleuchtung der Arbeitsplatze ist Bestandteil der Baustelleneinrichtung.

1.3.7.3
Durch die Benutzung von Raumen als Unterkunft oder Baustofflager diirfen die Arbeiten
anderer Gewerke nicht behindert werden.

Die Lagerung feuergefahrlicher Stoffe bedarf einer ausdriicklichen Zustimmung der Bau-
leitung.

Nach Aufforderung durch den Auftraggeber sind benutzte Raume innerhalb von drei Werk-
tagen besenrein zu raumen.

1.3.7.4

Die Standorte fir folgende Baumaschinen und Gerate sind mit der Bauleitung des Auftrag-
gebers oder in deren Ermangelung mit diesem selbst abzustimmen:

- Krane und Krananlagen (auBer Mobilkréne)

- Mischeinrichtungen und Silos

- Foérdereinrichtungen und Aufziige

Bei Turmdrehkranen ist dazu die maximale Hohe, Ausladung und Abstitzlast anzugeben.
Das gilt auch, wenn ein noch nicht bestatigter Baustelleneinrichtungsplan vorliegt.

1.3.7.5
Durch Verbrennungsmotoren angetriebene Maschinen sind so aufzustellen, dass die Fassa—
de nicht verschmutzt wird.

1.3.7.6

Die Kosten fir die Ausstattung der Tagesunterkiinfte fir den eigenen Bedarf sind in die
Preise einzurechnen. Fir den Verschluss von Lager- und Arbeitsplatzen sowie evtl. bereit-
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gestellter Raume hat der Auftragnehmer selbst zu sorgen.

1.3.7.7

Wird der Auftragnehmer als Generalunternehmer tatig, so obliegt ihm die Kontrolle Uber
den taglichen Verschluss der Bauobjekte bzw. der Baustelle, soweit sie in seinem Auftrags—
bereich liegen.

1.3.7.8

Das Heranfiihren der Ver- und Entsorgungsleitungen fir die Baudurchfiihrung zu und von
den durch den Auftraggeber kostenlos bereitgestellten Anschliissen zahlt zur Baustellen—
einrichtung.

Gleichfalls gehort dazu - sofern vom Auftragnehmer zur Abrechnung als notwendig angese-
hen - das Bereitstellen von Messsatzen und deren Anmeldung und Abmeldung beim Versor-
gungsunternehmen.

1.3.7.9

Der Auftraggeber stellt fir den Auftragnehmer kostenlos im Rahmen der baustellenbeding—
ten und aus den Vergabeunterlagen ersichtlichen technischen Méglichkeiten den fir die Bau—
stelleneinrichtung erforderlichen Platz rechtsmangelfrei zur Verfigung.

1.3.7.10

Werden durch Fahrzeuge des Auftragnehmers oder seiner Erfullungsgehilfen 6ffentliche
Stralen, Wege und Platze infolge der Bauarbeiten verschmutzt, sind sie unverzuglich im
Rahmen der Verkehrssicherung zu reinigen; diese Arbeit gehdrt zu den Nebenleistungen.

1.3.7.11

Alle Baustellentransporte, auch vertikal, sind vom Auftragnehmer in eigener Regie durch-
zufihren und bei Erfordernis mit den anderen Baubeteiligten abzustimmen, falls vor-
handene Férdermittel und Hebezeuge mit benutzt werden sollen. Der Auftraggeber gewahrt
Unterstitzung im Rahmen seiner Pflichten.

1.3.8 Vorleistungen des Auftraggebers

Zur Baudurchfiihrung werden vom Auftraggeber u.a. kostenlos bereitgestellt:

- eine Anschlussstelle fir Baustrom und Bauwasser,

- die Ausfihrungsplane, sofern sie nicht zum Leistungsumfang des Auftragnehmers
gehdren,

- die erforderlichen Genehmigungen, sofern sie nicht vom Auftragnehmer zu erbringen
sind,

- die Absteckung der Hauptachsen der Geb&ude und baulichen Anlagen sowie mindes—
tens zwei Héhenbezugspunkte in unmittelbarer Nahe der durchzuflihrenden Bauar—
beiten. Bei Ausbauarbeiten werden mindestens zwei Héhenpunkte pro Geschoss und
Gebaude angegeben.

1.3.9 Vorgaben zur Ausfiihrung

Ist im Leistungsverzeichnis vorgegeben, auf welche Weise die Leistung zu erbringen ist, so
ist der Auftragnehmer daran gebunden.

Grundséatzlich hat der Auftragnehmer die technologische Ausfiihrung seiner Arbeiten selbst
zu wahlen. Dabei ist Ricksicht auf die anderen gleichzeitig oder anschlieRend tatigen
Gewerke sowie ggf. erbrachte Vorleistungen zu nehmen.

1.3.10 Toleranzen

Fiir Toleranzen der Vorleistungen anderer Gewerke sowie fiir die Qualitdtsbeurteilung der

abzunehmenden Leistung gelten grundsétzlich DIN 18201 und 18202, soweit nichts
anderes vorgeschrieben wurde.

1.3.11
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Nach Auftragserteilung hat der Auftragnehmer dem Auftraggeber unverziglich die fir seine
angebotenen Erzeugnisse erforderlichen bauseitigen Leistungen zu (ibermitteln. Die dazu
ggf. notwendigen Plane sind rechtzeitig zu Ubergeben. Die Leistungen sind bei Bedarf
rechtzeitig abzurufen und auf technische Richtigkeit gemaR den Belangen des
Auftragnehmers zu kontrollieren.

1.3.12

Durch Rechts- oder Verwaltungsvorschriften oder technische Normen geforderte Abnah-
men sind durch den Auftragnehmer rechtzeitig bei den zustandigen Behérden oder staat-
lich anerkannten Prifstellen zu beantragen, falls das nicht Angelegenheit des Bauherrn ist.
Technische Abnahmen beinhalten die Uberpriifung des Liefer- und Leistungsumfangs so-
wie die Funktionskontrolle.

1.3.13
Bedienungsanleitungen und Montageanleitungen fiir technische Anlagen und Pflege-
anweisungen fiir Einbauteile sind bei Abnahme beweissicher als Nebenleistung zu Uber—
geben.

1.3.14

Bauteile aus eigenen oder fremden Leistungen, die bereits Endprodukte darstellen, sind -
soweit erforderlich - besonders zu schiitzen. An ihnen diirfen keine Kennzeichen, Beschrif-
tungen u. dgl. angebracht werden.

Sind bei der Ausfliihrung der Arbeiten Verschmutzungen zu erwarten, so gehéren - unbe-
achtlich der jeweiligen Vergltungsregelung (Nebenleistung, Besondere Leistung) - die ge—
werksublichen MaRnahmen zur Vermeidung zu den Pflichten des Auftragnehmers, auch
wenn diese nicht ausgeschrieben sind. Die Vergitung erfolgt gemaR DIN 18299 ff.

1.3.15 Unvolistandige Leistungsbeschreibung

Der Auftragnehmer hat auch bei unvollstandiger Leistungsbeschreibung die erforderlichen
Leistungen zu erbringen, welche zu einem mangelfreien Werk mit der vereinbarten
Beschaffenheit flihren. Sein Recht auf Mehrpreisforderung wird dadurch nicht einge-
schrankt. Ein Verschulden des Auftraggebers oder des Architekten bei Vertragsabschluss
oder in Vorbereitung des Vertrages wird damit ebenso wie Schadensersatzanspriiche des
Auftragnehmers nicht ausgeschlossen.

1.3.16 Anpassung der Ausfiihrung

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, nach Auftragserteilung das Projekt den tatsachlichen
Gegebenheiten bzw. eventuellen baulichen Anderungen der Baustelle anzupassen. Alle Ein—
zelheiten des Projektes, Dimensionierung, MaRe usw. sind auf ihre Ubereinstimmung mit
dem Bau laufend zu Uberpriifen. Die Verantwortung des Auftraggebers wird damit nicht
eingeschrankt.

Erstellt der Auftragnehmer Ausflihrungszeichnungen und sonstige Unterlagen, so ist er flr
diese gegenuber dem Auftraggeber verantwortlich. Sie sind vom Auftraggeber oder den von
ihm beauftragten Personen zu genehmigen oder zu bestatigen. Durch seine Unterschrift
Ubernimmt der Auftraggeber keine Verantwortung fur die technische Funktionsfahigkeit,
sondern gibt nur sein Einverstandnis.

1.3.17 Arbeiten im Bestand, Baureparaturen

Festgestellte Abweichungen von der Bestandsaufnahme mit notwendiger Anderung der
Planung oder der Leistungsbeschreibung sind dem Auftraggeber unverziglich mitzuteilen.
Daraus folgende Leistungen, die zur Herstellung des Gebrauchswertes erforderlich sind,
hat der Auftragnehmer auf Verlangen des Auftraggebers mit auszuflihren, wenn sein
Betrieb auf derartige Leistungen eingerichtet ist.

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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***Fortsetzung*** ZUSATZLICHE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN - ZTV, allgemein

-Bei Arbeiten in bewohnten oder genutzten Gebauden und baulichen Anlagen ist die Ver—
kehrssicherung standig zu gewahrleisten.

-Missen Rettungswege zeitweilig blockiert werden, ist das mit der Bauleitung abzustimmen.
-Larmintensive Arbeiten sind nach Mdéglichkeit auRerhalb der gesetzlichen Ruhezeiten durch—
zufiihren.

-Auf Treppen darf kein Material gelagert werden.

-Absperrungen, Abdeckungen und Schutzvorrichtungen sind im erforderlichen Umfang in
jeder Bauphase herzustellen, standig zu kontrollieren und zu warten. Insbesondere ist der
mogliche Zugriff von Kindern zu Maschinen und Material weitgehend zu verhindern.
-Anpflanzungen sind zu schitzen.

-Der Abwurf von Baumaterial oder Bauschutt ist untersagt.

-Der Staubschutz ist so weit wie technisch und wirtschaftlich méglich zu gewahrleisten.
-Selbst verursachte Verunreinigungen sind laufend zu beseitigen.

-Geotffnete Fenster sind gegen Sturm zu sichern und nach Arbeitsschluss zu schlief3en.
Kondenswasser auf Fensterbrettern ist laufend zu beseitigen.

1.4  Preisinhalte und Preisbildung

1.4.1
Bei Abweichungen von Einheitspreis und Gesamtpreis imAngebot sind die Einheitspreise
mafgebend.

1.4.2
Samtliche Einzelpreise sind Nettopreise. Die Umsatzsteuer ist gesondert am Ende des
Angebots auszuweisen.

143

Werden im Teil 3 - Ausfiihrung - des Besonderen Teils dieser ZTV Forderungen erhoben,
so sind diese grundsatzlich nur von technischer Bedeutung und besagen nichts zu Rechten
und Pflichten der Vertragspartner beziglich der Vergltung damit im Zusammenhang
stehender Leistungen und Lieferungen, soweit im Einzelnen nichts anderes vorgesehen ist.

144

Durch die vereinbarten Preise werden alle Leistungen abgegolten, die nach der Leistungs—
beschreibung, den Besonderen Vertragsbedingungen, den Zusétzlichen Vertragsbe—
dingungen, den Zusétzlichen Technischen Vertragsbedingungen, den Allgemeinen
Technischen Vertragsbedingungen fiir Bauleistungen und der gewerblichen Verkehrssitte
zur vertraglichen Leistung gehéren.

Macht der Auftragnehmer Mehrforderungen gegeniiber dem abgegebenen Preis geltend,
sind diese substantiiert darzulegen und zu begriinden. Auf Verlangen ist dazu die Kalkula—
tion offenzulegen. Eine Vergltung bestimmt sich gegebenenfalls nach den Grundlagen der
Preisermittlung fur die vertragliche Leistung und den besonderen Kosten der geforderten
Leistung.

1.4.5

Zwischenlagerungskosten werden nicht gesondert vergiitet, es sei denn, sie werden durch
unvorhergesehene Entscheidungen oder MalRnahmen des Auftraggebers oder seiner
Erfullungsgehilfen verursacht.

1.4.6
In Ubereinstimmung mit DIN 1961 §2 werden Stundenlohnarbeiten nur vergiitet, wenn sie
als solche vor ihrem Beginn ausdriicklich vereinbart werden.

Die Nachweise liber die Stundenlohnarbeiten miissen Angaben enthalten zu:

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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- Art der ausgefiihrten Leistung

- Ort und Datum sowie die Dauer der Arbeiten (mit Uhrzeitangabe)
- Anzahl der eingesetzten Arbeitskrafte

- Materialverbrauch

- bei Maschinen- und Kfz-Einsatz Angaben zum Typ

Stundenverrechnungssatze fir den Einsatz von Baumaschinen, Geraten und Fahrzeugen
enthalten samtliche Aufwendungen, wie

- Kosten fiir Bedienungspersonal

- Kosten fir Verbrauch von Betriebsstoffen und Energie

- Vorhaltung

- Reparaturkosten

- indirekt zurechenbare Kosten

Der jeweilige Verrechnungssatz gilt fir das auf der Baustelle befindliche Objekt vom
Zeitpunkt des Einsatzes einschl. technisch bedingter Wartezeiten und notwendiger
sténdiger Besetzung mit Bedienungspersonal.

Die Zeiten fur An- und Abtransport werden zusatzlich in Ansatz gebracht, wenn sie nicht in
anderen Positionen bereits enthalten sind und wenn die Maschinen, Gerate und Fahrzeuge
Uberwiegend nach Stunden vereinbarungsgeman abzurechnen sind.

1.4.7

In die Preise sind grundsatzlich alle Aufwendungen und Kosten einzubeziehen, die sich aus
der Einhaltung der allgemein fiir Bauarbeiten sowie fir das Gewerk geltenden Unfallver-
hitungsvorschriften ergeben, soweit sie keine Besonderen Leistungen darstellen.

14.8
Materialpreise - sofern im Leistungsverzeichnis gefordert - gelten frei Baustelle abgeladen.

1.4.9
Werden Stoffe oder Bauteile geliefert, die im Leistungsverzeichnis nicht aufgefiihrt sind, so
werden hierflr Preise, kalkuliert gemaR VOB/B, § 2 Nr. 5 und Nr. 6 Abs. 2 vergltet.

1.4.10
Gebuhren fur Patentanwendungen, Lizenzen und Franchising sind mit dem Preis grundsatz-
lich abgegolten.

1.4.11

Die durch in Rechts- oder Verwaltungsvorschriften oder vereinbarten technischen Normen
geforderten Prifungen der geschuldeten Leistung entstandenen Kosten und Gebiihren
sowie Revisionsplane gelten als Nebenleistung, sofern sie nicht in den ATV der VOB/C
oder in den Vorschriften selbst als Besondere Leistungen ausgewiesen sind. Zu den
Prifungen in diesem Sinne gehéren:

- Eignungsprifungen

- Eigenuberwachung

- FremdUberwachung

- Kontrollpriifungen, sofern vorgeschrieben oder vereinbart

Die Kosten fur andere oder aus eigenem Ermessen erfolgte Prufungen tragt grundsatzlich
der Auftraggeber. Die Kosten fir Schiedsuntersuchungen tragt, ggf. anteilig, die unter-
liegende Partei.

1.4.12
Ist fir Normelemente oder -bauteile eine allgemeine statische Berechnung Bestandteil des
Preises und ist sie auf Verlangen vorzulegen oder - als Kopie - auszuhandigen, so gehort

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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***Fortsetzung*** ZUSATZLICHE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN - ZTV, allgemein

dieses zu den Nebenleistungen.

1.4.13

Konstruktions- und Ausfiihrungsplane, die nur fiir das vom Bieter angebotene Erzeugnis
bzw. Fabrikat gelten bzw. erforderlich sind, sind in den Preis einzurechnen, falls es nach
den ATV der VOB/C keine Besonderen Leistungen sind. Dazu gehort auch das Maneh-
men auf der Baustelle zwecks Erarbeitung dieser Plane.

1.4.14
Fir die Terminologie der Preisvereinbarungen und Preisnachweise gelten im Zweifel die
Begriffe der KLR Bau - Kosten- und Leistungsrechnung der Bauunternehmen.

1.5 Abrechnungshinweise

1.5.1

Fur Leistungen, die bei Weiterfilhrung der Leistungen nicht mehr einsehbar sind, fir zu be—
seitigende Bauteile, Bewuchs u. dgl., hat der Bieter rechtzeitig eine gemeinsame Feststel-
lung zu beantragen. Diese Zustandsfeststellung gilt nicht als rechtsgeschaftliche Abnahme.

1.5.2

Fir den Fall, dass auf der Baustelle keine getrennte Erfassung des Verbrauchs von Strom
und Wasser (einschlief3lich der Abwassergebiihren) erfolgt, wird der gemessene Verbrauch
nach den in den Vergabeunterlagen enthaltenen Anteilen auf die beteiligten Auftragnehmer
umgelegt.

153

Bei Riickbau- und Demontagearbeiten gelten die AufmaRbestimmungen fiir das Herstellen
des Werkes sinngemafR.

Es ist grundsatzlich nach fester Masse aufzumessen. Ist das nicht mdglich, soll zuvor ein
Umrechnungsfaktor vereinbart werden.

Hilfsweise gelten als Umrechnungsfaktoren:

- Bauschutt, der bei Roh- und Ausbauarbeiten anfallt : 0,82

- Abbruchmassen Mauerwerk oder Beton : 0,68

Sperrige Materialien, die die Bildung eines Umrechnungsfaktors nicht zulassen, werden
nach m?® Containerinhalt abgerechnet. Im Zweifel gelten die Abrechnungsbestimmungen der
zugelassenen Deponie fiir nicht direkt aufmessbare Abfalle.

1.5.4

Ist der Materialverbrauch zum Nachweis abzurechnen, so wird der tatsachliche Verbrauch
einschlie8lich Verschnitt, Streu- und Bruchverluste berechnet. Nicht mehr vom Auf-
tragnehmer verwertbare Klein- und Restmengen kdnnen in dem Fall zusatzlich berechnet
werden.

155
Aufmalde sind, falls zum Nachweis erforderlich, ggf. durch Skizzen, Angabe des Gebaude-
teils, der Raumnummer 0.3. zu belegen. Sie sind baubegleitend vorzunehmen.

1.5.6

Bei der Abrechnung der Leistungen sind die gleichen Positionsnummern wie im Leistungs-
verzeichnis zu verwenden.

Erfolgt die Abrechnung durch Austausch von elektronischen Datentragern, muss die Ver-
gleichbarkeit der Positionsnummern auf einfache Weise gegeben sein.

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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Titel 1. Estricharbeiten

Hinweis
Hinweis

freie Rander im Treppenhaus werden Bauseits mit einer
Winkelschiene fir den Anschluss zum Estrich montiert

Die Ausbildung von Fugen in Durchgangen und Tren sind in
den Einheitspreisen mit Einzukalkulieren

11. Untergrund reinigen, grobe Verschmutzung
Untergrund von groben Verschmutzungen wie Bauschutt,
Olriickstanden etc. trocken reinigen und angefallenen
Schmutz beseitigen, inkl. entsorgen soweit es eine Besondere
Leistung
ist.

371,00 m? €

1.2. Randdammstreifen PE-Schaum D 5mm H 80mm
Randdammstreifen aus PE-Schaum, Dicke 5 mm, Hohe 80
mm, mit Folienlasche, fir Estrich auf Dammschicht,
Zementestrich,

Hersteller/Typ e
vom Bieter einzutragen.

359,00 m €

1.3. Abdeck. PE-Folie D 0,15mm
Abdeckung aus PE-Folie, Dicke 0,15 mm, Stolke Uberlappen,
auf Dammschichten, als Unterlage flir Zementestrich,

Hersteller/Typ " ..o
vom Bieter einzutragen.

371,00 m2 €

1.4. Trennschicht PE-Folie einlagig D 0,15mm
Trennschicht aus PE-Folie, einlagig, Dicke 0,15 mm, Stélke
Uberlappen, auf WU Beton, innen, als Unterlage fir
Schittung.
Einbauort: Archiv

65,00 m2 €

1.5. Zulage Kante herstellen Randprofil Fahrstuhl
Kante mit Metallwinkel Edelstahl im Bereich der Aufzugstiren
als Anschluss fir Estrich herstellen Héhe 150mm an freiem
Ende der Rohdecke Fahrstuhltir inklusive Profil, Befestigung
und Anschluss Estrich Kante gerade.

3,00 m €

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

Zulage Sauberlaufzonen

Zulage

Herstellung eines Absatzes fur Bauseitigen Mattenrahmen
gemaf Zeichnung Oberkante Estrich unter 2cm OKFF

6,00 m? €

Zulage Kante herstellen Randprofil Fahrstuhl Keller

Kante mit Metallwinkel Edelstahl im Bereich der Aufzugstiren
als Anschluss fiur Estrich herstellen Hohe 200mm an freiem
Ende der Rohdecke Fahrstuhltir inklusive Profil, Befestigung
und Anschluss Estrich Kante gerade.

3,00 m €

Zulage Kante herstellen an Diele
Kante im Estrich zum DielenfuRboden muss exakt und sauber
ausgeflhrt werden als gerade Kante

7,00 m €

Zulage Gefilleestrich fiir Bodenablaufe

Zementestrich DIN 18560 CT, als Estrich auf Dammschicht,
lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 3 kN, Flachenlasten bis
4 kN/m2), Biegezugfestigkeitsklasse F 5 DIN EN 13813,
Estrichnenndicke 55 mm, zur Aufnahme von
elastischen/textilen Belagen, Oberflache von Hand glatten,
auf vorh. Gefalle, Neigung bis 0,5 %. Gefalleestrich ist mit der
Bauleitung generell abzusprechen inklusive anarbeiten der
Bodenablaufe

4,00 Stk €

Summe Titel 1. Estricharbeiten

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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Titel 2. Kellergeschoss

21. Ausgleichsschicht Schiittung gebunden 75mm
Ausgleichsschicht Zementar gebundene Schiittung, als
Hohen und Niveauausgleich,Styroporgranulat, unter
Unterboden, einbauen und v, Nutzlast bis 4 kN/m2 mittlere
Dicke '75' mm

Hersteller/Typ "o '
vom Bieter einzutragen.

175,00 m2 € €

2.2 Warmedammschicht FuBboden PS-Hartschaum EPS D 50mm
Warmedammeschicht fiir FuRboden, aus Polystyrol-
Hartschaum EPS DIN EN 13163, als Platte, Dicke 50 mm,
Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit max. 0,035 W/(mK),
Baustoffklasse DIN 4102-1 B1 (schwerentflammbar),
Anwendungsgebiet DIN 4108-10 DEO, mittlere
Druckbelastbarkeit - dm, auf Schiittung,

Hersteller/Typ " ..o '
vom Bieter einzutragen.

175,00 m2 € €

2.3. Zementestrich Estrich auf Dammschicht C35 F5 D 55mm
Zementestrich DIN 18560 CT, mit Grenzwerten fir
Ebenheitsabweichungen mit erhéhten
Ebenheitsanforderungen DIN 18202 Ausgabe 2013-04
Tabelle 3 Zeile 4, einschichtig, als Estrich auf Dammschicht,
lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 3 kN, Flachenlasten bis
4 kN/m2), Druckfestigkeitsklasse C 35 DIN EN 13813,
Biegezugfestigkeitsklasse F 5 DIN EN 13813,
Estrichnenndicke 55 mm, zur Aufnahme von Bodenbelage,
Oberflache gerieben.

175,00 m2 € €

24, Mehrdicke D 5mm Zementestrich
Mehrdicke des Estrichs, Ausfiihrung auf Anordnung des AG,
je 5 mm Dicke, Zementestrich, Abrechnung nach m2.

175,00 m? € €

2.5. Sockel fur Fernwarmestation
Herstellung Sockel fiir Fernwarmestation inklusive
Nebenarbeiten und Schalung, herstellen,
Hohenversprung im Estrich zur Aufnahme einer
Fernwarmestation Bauseits montiert, die Station wurde auf
Sockelsteinen gestellt die im Podestsockel mit eingearbeitet
werden
Hoéhendifferenz Estrich ca '50' mm, Kante gerade,
Lange: 260cm
Breite: 90cm

1,00 Stk € €

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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2.6. Herstellen Bewegungsfuge Archiv
Herstellen der Bewegungsfuge, in Estrich, durch Einlegen von
Fugenband, Fugenbreite 10 mm, Fugentiefe 50 mm.
20,00 m € €
2.7. Zulage Estrich anarbeiten
Als Zulage
Estrich anarbeiten an bauseits auf Obberkante ausgehdhte
Einbauteile, Schienen des Regalsystems im Archiv,
Ausflihrung gemaf Zeichnung.
60,00 m € €
2.8. Zementestrich glatten
Oberflache aus Zementestrich glatten. Zur Aufnahme einer
Beschichtung als Finalen Oberflachenschutz
65,00 m2 € €
2.9. Estrich-Schnellharter, Zulage

Estrichzusatzmittel als Schnellharter beigeben, als
Zulage.

Einbauort Archiv
65,00 m? € €

Summe Titel 2. Kellergeschoss €

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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Titel 3. Erdgeschoss

3.1. Ausgleichsschicht Schiittung gebunden 65mm
Ausgleichsschicht Zementar gebundene Schittung, als
Hohen und Niveauausgleich,Styroporgranulat, unter
Unterbdden, einbauen und v, Nutzlast bis 4 kN/m2 mittlere
Dicke '65' mm

167,00 m2 €

3.2, Trittschalldammschicht PS-Hartschaum EPS 20-2mm 0,035W/(mK)
Trittschalldammschicht aus Polystyrol-Hartschaum EPS DIN
EN 13163, lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 3 kN,
Flachenlasten bis 4 kN/m2), als Platte, Lieferdicke 20 mm,
Stufe Zusammendrickbarkeit kleiner gleich 2 mm (CP 2) DIN
4108-10, Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit max.
0,035 W/(mK), geringe Zusammendrickbarkeit - sg,
Anwendungsgebiet DIN 4108-10 DES, als Unterlage fur
Estrich,

Hersteller/Typ " .o '
vom Bieter einzutragen.

167,00 m2 €

3.3. Zementestrich Estrich D 55mm
Zementestrich DIN 18560 CT, mit Grenzwerten flr
Ebenheitsabweichungen mit erhéhten
Ebenheitsanforderungen DIN 18202 Ausgabe 2013-04
Tabelle 3 Zeile 4, einschichtig, als Estrich auf Dammschicht,
lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 3 kN, Flachenlasten bis
4 kN/m2), Druckfestigkeitsklasse C 35 DIN EN 13813,
Biegezugfestigkeitsklasse F 5 DIN EN 13813,
Estrichnenndicke 55 mm, zur Aufnahme von Fliesenbelagen,
Oberflache reiben.

167,00 m2 €

Summe Titel 3. Erdgeschoss

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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Titel 4. Obergeschoss

4.1. Ausgleichsschicht Schiittung gebunden 65mm
Ausgleichsschicht Zementar gebundene Schittung, als
Hohen und Niveauausgleich,Styroporgranulat, unter
Unterbdden, einbauen und v, Nutzlast bis 4 kN/m2 mittlere
Dicke '65' mm

30,00 m2 €

4.2, Trittschalldammschicht PS-Hartschaum EPS 20-2mm 30MN/m3 0,035W/(mK)
Trittschalldammschicht aus Polystyrol-Hartschaum EPS DIN
EN 13163, lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 3 kN,
Flachenlasten bis 4 kN/m2), als Platte, Lieferdicke 20 mm,
Stufe Zusammendrickbarkeit kleiner gleich 2 mm (CP 2) DIN
4108-10, dynamische Steifigkeit kleiner gleich 30 MN/m3,
Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit max. 0,035 W/(mK),
geringe Zusammendrickbarkeit - sg, Anwendungsgebiet DIN
4108-10 DES, als Unterlage fir Estrich,

Hersteller/Typ " .o '
vom Bieter einzutragen.

30,00 m2 €

4.3. Zementestrich Estrich D 55mm
Zementestrich DIN 18560 CT, mit Grenzwerten flr
Ebenheitsabweichungen mit erhéhten
Ebenheitsanforderungen DIN 18202 Ausgabe 2013-04
Tabelle 3 Zeile 4, einschichtig, als Estrich auf Dammschicht,
lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 3 kN, Flachenlasten bis
4 kN/m2), Druckfestigkeitsklasse C 35 DIN EN 13813,
Biegezugfestigkeitsklasse F 5 DIN EN 13813,
Estrichnenndicke 55 mm, zur Aufnahme von Fliesenbelagen,
Oberflache reiben.

30,00 m2 €

Summe Titel 4. Obergeschoss

Summe LV 11 Estricharbeiten

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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Zusammenfassung
Titel 1. Estricharbeiten €
Titel 2. Kellergeschoss €
Titel 3. Erdgeschoss €
Titel 4. Obergeschoss €
Gesamt netto €
zzgl. 19,0 % MwSt €
Gesamt brutto €

Ort/Datum/Stempel/rechtsverbindliche Unterschrift

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto



