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(Preisermittlung bei Zuschlagskalkulation)

Bieter Vergabenummer Datum
VH 18

Baumalinahme
Sanierung - Johann-Heinrich-VoR-Haus & Neubau - Welcome Center Penzlin
Leistung
Bauendreinigung
Angaben zur Kalkulation mit vorbestimmten Zuschlagen
1 Angaben Uber den Verrechnungslohn Zus&tﬂag €/h
1.1 Mittellohn ML

einschl. Lohnzulagen u. Lohnerhéhung, wenn keine Lohngleitklausel vereinbart wird
1.2 Lohngebundene Kosten

Sozialkosten und Sozialléhne, als Zuschlag auf ML
1.3 Lohnnebenkosten

Auslésungen, Fahrgelder, als Zuschlag auf ML
1.4 Kalkulationslohn KL

(Summe 1.1 bis 1.3)
15 Zuschlag auf Kalkulationslohn

(aus Zeile 2.4, Spalte 1)
1.6 Verrechnungslohn VL

(Summe 1.4 und 1.5, VL im Formblatt 223 berticksichtigen)
2 Zuschlage auf die Einzelkosten der Teilleistungen = unmittelbare Herstellungskosten

Zuschlage in % auf
Lohn Stoffkosten Gerate- Sonstige Kos- | Nachunter-
kosten ten nehmer-
leistungen

2.1 Baustellengemeinkosten
2.2 . .

Allgemeine Geschaftskosten
2.3 Wagnis und Gewinn
2.4 Gesamtzuschlage
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3. Ermittlung der Angebotssumme
Einzelkosten der Sf;;}rg Angebotssumme
Teilleistungen = o
unmittelbare Her- erg 24
stellungskosten gem. 2.
€ % €
3.1 Eigene Lohnkosten
Verrechnungslohn (1.6) x  Gesamtstunden
X
3.2 Stoffkosten
(einschl. Kosten fir Hilfsstoffe)
3.3 Geratekosten
(einschlieRlich Kosten fir Energie und Be-
triebsstoffe)
3.4 Sonstige Kosten
(vom Bieter zu erlautern)
35 Nachunternehmerleistungen *

Angebotssumme ohne Umsatzsteuer

eventuelle Erlauterungen des Bieters:

1
oV

Auf Verlangen sind fiir diese Leistungen die Angaben zur Kalkulation der(s) Nachunternehmer(s) dem Auftraggeber vorzulegen.
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